

仕様書

1 概要

- (1) 工事名 宮城県立がんセンター駐車場増設工事
- (2) 施工場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1
宮城県立がんセンター
- (3) 施工期限 令和2年3月31日まで
- (4) 工事概要 敷地内遊歩道の駐車場化等の駐車場の整備を行うもの。

2 公開数量内訳書及び図面

別紙のとおり

3 工事の説明

- (1) 遊歩道駐車場化工事
遊歩道の構造物、樹木等を撤去し、駐車場を増設するもの。
- (2) 緩和ケア病棟玄関前駐車場改修工事
既設車いす用駐車場を拡張するもの。

4 特記事項

- (1) 工事にあたっては診療や療養環境への影響を最小限に留めるよう、発注者と協議のうえ、発注者の指示に従うこと。
- (2) 遊歩道駐車場化工事について、更地化後に名取市の埋蔵文化財試掘調査（以下「試掘調査」という。）が入るため、試掘調査期間は工事を中断すること。（緩和ケア病棟玄関前駐車場改修工事は除く。）
- (3) 試掘調査の結果、重要な遺構が発見されなかった場合は、遊歩道駐車場化工事を速やかに再開すること。
- (4) 試掘調査の結果、重要な遺構が発見された場合は、工事を中止する。その場合、費用については更地化までの出来高払いとする。
試掘調査終了後の残工事の契約は、本工事の受注者との随意契約とする。
- (5) 工程の調整について、疑義が生じた場合は発注者受注者協議を行う。