

宮城県立がんセンター

駐車場増設工事

公開数量内訳書

地方独立行政法人宮城県立病院機構

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名称	仕様	数量	単位	適用
7	電気、給水工事				
	1) 電気工事				
	電線管 FEP40		30.00	m	
	電線管付属品支持材		1.00	式	
	電線 EM-CE5.5-3C		36.00	m	
	ハンドホール内接続材	CV5.5レジンキット	1.00	式	
	ハンドホール900×900	H2-9 R8K-6C	1.00	基	
	照明基礎 □600×800	M24k組 アンカー共	1.00	基	
	ハンドホール 照明基礎	運賃	1.00	式	
	照明雑材料		1.00	式	
	労務費(電気)		1.00	式	
	既存ハンドホール 切下げ	レベル調整	3.00	ヶ所	
	ポール 基礎撤去	ユニック作業	1.00	ヶ所	処分費共
	ハンドホール 設置 掘削	ユニック作業共	1.00	ヶ所	
	ポール 基礎設置 掘削	生コン ユニック	1.00	基	
	配管埋設溝掘 (H600)	埋戻し 整地 共	28.00	m	
	重機回送代	バックホー	2.00	回	
	運搬作業車損料		1.00	式	
	2) 給水工事				
	給水管一時プラグ止	Φ20	1.00	ヶ所	
	給水管一時プラグ止	Φ25	1.00	ヶ所	
	給水管撤去費	Φ20	60.00	m	
	給水管撤去費	Φ25	30.00	m	
	水抜栓撤去処分費	Φ20～Φ13	7.00	ヶ所	
	散水栓撤去処分費	Φ20～Φ13	7.00	ヶ所	
	給水管敷設費	Φ20	40.00	m	
	散水栓設置費		1.00	式	
	重機運搬費		2.00	回	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]